
 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 653/2026 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obra 

referente a 2º etapa da implantação da Ressonância Magnética, sob regime de empreitada 

por preço global, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos , 

ferramentas e demais insumos neessáros, coforme Termo de Referência em anexo. 

 
Critério de Julgamento: Menor preço global. 
 
 
Prazo de encerramento da cotação: 28/09/2026 ás 23h59. 
 
 
Consultas e Esclarecimentos: site https://hospitaldabaleia.org.br/ e e-mail 

dalila.fideles@hospitaldabaleia.org.br; margarte.cardoso@hospitaldabaleia.org.br 

 
1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obra 

referente a 2º etapa da implantação da Ressonância Magnética, sob regime de empreitada 

por preço global, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos , 

ferramentas e demais insumos neessáros, coforme Termo de Referência em anexo. 

 
1.2 Constituirá como anexo deste instrumento o Termo de Referência, documento que 

especifica os requisitos do objeto contratado. 

 
2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta cotação todas as empresas pertencentes ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta contratação, e que preencham as condições e requisitos 

estabelecidos neste termo e estejam de acordo com a legislação vigente. 

2.2 Não poderão participar desta cotação, direta ou indiretamente: 

2.2.1. O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo; 

2.2.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
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gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.2.4. Terceiro que tenha auxiliado na condução desta contratação na qualidade de 

integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 

de empresa que preste assessoria técnica; 

2.2.5 Pessoa jurídica que estiver sob falência, dissolução ou liquidação; 

2.2.6. Pessoa jurídica que possua objetivo social incompatível com a execução do objeto 

desta cotação. 

3 DO ENVIO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

3.1 A proposta e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados até às 23:59h 

do  dia 25/09/2026, nos endereços eletrônicos 

margarete.cadoso@hospitaldabaleia.org.br, dalila.fideles@hospitaldabaleia.org.br aos 

cuidados do setor de licitação, com o título do e-mail “COTAÇÃO Nº 653/2026 – PROPOSTA 

– NOME DA PROPONENTE”, escolhendo-se aquela que melhor se adeque às necessidades 

da Fundação, considerando os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 

igualdade, transparência, economicidade e vantajosidade. 

3.1.1 Todos os documentos referentes ao presente termo deverão ser apresentados 

eletronicamente, em formato PDF – Portable document format. 

3.1.2 A proposta comercial deverá ser redigida pela empresa participante, com a razão 

social (CNPJ, endereço), sendo que a última página deverá estar datada e assinada pelo 

Representante Legal da empresa. Não poderá ter emendas, rasuras, entrelinhas, 

acréscimos, borrões, ressalvas ou omissões. 

3.1.3 A proposta deverá conter preço total em reais, com no máximo 02(duas) casas 

decimais após a vírgula. 

3.2 Os critérios de análise e negociação das propostas, observarão a o menor preço e 

demais particularidades da contratação, considerando a capacidade técnica do proponente. 

3.3 Encerrada a fase de cotação e negociação dos preços, o participante vencedor será 

convocado para apresentar a proposta atualizada, caso haja modificação dos termos 

iniciais, após a negociação, dentro do prazo de 02(dois) dias corridos. 
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3.3.1 Após a apresentação da proposta final, a Fundação emitirá ordem de compra em favor 

da empresa vencedora, que deverá fornecer o produto/serviço dentro dos prazos e 

parâmetros fixados na proposta negociada, ou a convocará para assinar o competente 

instrumento contratual. 

4 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1 Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimento sobre os termos deste 

Termo, devendo protocolar o pedido até 02(dois) dias úteis antes do encerramento da 

cotação. 

4.2. A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada por e-mail, limitado a 01(hum) 

dia útil anterior à data de encerramento da cotação. 

4.3. Os pedidos de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail: 

margarete.cardoso@hospitaldabaleia.org.br, dalila.fideles@hospitaldabaleia.org.br. Nos 

pedidos de esclarecimentos, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e 

nome do Representante legal que solicitar esclarecimentos), informando os dados para 

retorno ao contato como e-mail, endereço e telefone. 

 

 
Belo Horizonte, 21 de setembro de 2026. 

 

 
Dalila Fideles 

Analista de Licitação 

 

 

 
Jonata Ferreira Vette 

Gerente de Verbas Públicas 
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TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 

 
 

 
1- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução 

de obra referente à 2ª etapa da implantação da Ressonância Magnética, sob 

regime de empreitada por preço global, com fornecimento integral de 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos 

necessários, conforme planilha orçamentária e demais documentos que 

integram a presente contratação. 

 
1.2 O escopo da contratação compreende, no mínimo, a execução dos 

seguintes serviços: 

• Mobilização e desmobilização de equipe, ferramentas e equipamentos, 

instalação e organização de canteiro provisório, proteção de pisos, 

paredes, portas, mobiliário e equipamentos existentes, execução de 

barreiras físicas e fechamento das áreas de trabalho, controle de poeira, 

sinalização e isolamento das frentes de serviço, transporte interno e 

movimentação de materiais em ambiente hospitalar, bem como proteção 

dos sistemas existentes e adequação das rotas de circulação; 

• Demolição, remoção e desmontagem de elementos existentes, incluindo 

forros, divisórias e fechamentos, alvenarias, revestimentos, folhas de 

portas, marcos, rodapés, louças, metais, luminárias, tomadas, acessórios e 

pontos hidráulicos, contemplando o afastamento dos materiais, 

reaproveitamento dos elementos indicados e carga, transporte, 

acondicionamento e destinação adequada dos resíduos gerados; 

• Execução de paredes e fechamentos em drywall e alvenaria, incluindo 

paredes em chapa de gesso acartonado, paredes resistentes à umidade 

para áreas molhadas, alvenaria de vedação complementar, fechamento de 

shafts e passagens técnicas, reforços internos para armários, bancadas, 

painéis e equipamentos, vergas, contravergas e encunhamentos, 

recomposição de paredes após intervenções nas instalações, regularização 

de superfícies, arremates, selagem de juntas e passagens de instalações e 
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pequenos fechamentos e tamponamentos de vãos existentes; 

• Execução e adequação de pisos, rodapés e revestimentos, incluindo 

regularização de contrapiso, fornecimento e instalação de piso vinílico 

hospitalar em manta, com preparo da base, aplicação de cola, soldagem 

das juntas e execução de rodapé sanitário, instalação de piso cerâmico ou 

porcelanato em áreas molhadas e sanitários, revestimento cerâmico de 

paredes, rodapés, recomposição de pisos existentes após intervenções, 

rejuntamento, selagem, soleiras, transições entre revestimentos e demais 

arremates periféricos; 

• Fornecimento e instalação de forros, incluindo forro mineral modular 

hospitalar e forro de gesso acartonado, com respectivos perfis, tirantes, 

estruturas e arremates, recomposição de forro mineral após a passagem 

de instalações, execução de alçapões de inspeção e acessos técnicos, 

arremates, tabicas, sancas e reforços, bem como recortes e ajustes 

necessários para instalação de luminárias, difusores e detectores; 

• Execução dos serviços de pintura e acabamentos, incluindo preparo de 

superfícies de alvenaria e drywall, lixamento, raspagem, limpeza, correção 

de imperfeições, aplicação de selador, emassamento com massa acrílica, 

lixamento e pintura acrílica lavável, em no mínimo duas demãos, além de 

pintura e acabamento de portas, guarnições e elementos complementares; 

• Fornecimento e instalação de portas, esquadrias, vidros e ferragens, 

incluindo portas de giro em madeira, portas especiais conforme os 

requisitos do ambiente e projeto, visores em vidro, fechaduras, dobradiças, 

batentes, guarnições e demais ferragens complementares, bem como 

ajustes e arremates em esquadrias existentes; 

• Execução de serviços de marcenaria, bancadas e elementos fixos, 

incluindo balcão e recepção em marcenaria sob medida, armários inferiores 

e superiores em MDF revestido, marcenaria para sala de laudos, áreas 

administrativas e de apoio, bancadas em granito, quartzo ou material 

equivalente, nichos, prateleiras e painéis, ferragens, puxadores, corrediças 

e acessórios, incluindo instalação, regulagem e arremates; 

• Execução e adequação das instalações elétricas e luminotécnicas, 

incluindo pontos de tomadas elétricas e tomadas dedicadas para 

equipamentos, pontos de iluminação, painéis e luminárias LED, 

infraestrutura em eletrodutos e eletrocalhas, cabos elétricos e circuitos 

terminais, adequação de quadros, disjuntores e barramentos, dispositivos 
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DR e DPS, aterramento e equipotencialização, identificação dos circuitos, 

iluminação de emergência e sinalização elétrica, remanejamento da 

luminotécnica existente, testes, medições e documentação; 

• Execução e adequação da infraestrutura para rede lógica, CFTV, controle 

de acesso, interfonia e demais sistemas especiais, incluindo pontos de 

rede CAT6, eletrodutos e cabos UTP, infraestrutura para dados, patch 

panel, organização e identificação do cabeamento, infraestrutura para 

CFTV, controle de acesso e interfonia, infraestrutura seca para sistemas 

especiais existentes, testes e identificação dos pontos; 

• Execução e adequação das instalações hidrossanitárias, incluindo pontos 

de água fria e esgoto, tubulações, conexões, registros, louças sanitárias, 

metais e acessórios, cubas, sifões e engates, reforma dos sanitários 

existentes indicados no projeto e impermeabilização localizada das áreas 

molhadas; 

• Execução dos serviços de climatização, ventilação e exaustão, incluindo 

fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicionado tipo split, 

tubulações de cobre e isolamento térmico, drenos, infraestrutura elétrica 

para climatização, adequação de dutos, grelhas e difusores, ventilação e 

exaustão e respectivos complementos, testes, balanceamento e 

comissionamento, além dos arremates em forros decorrentes da execução 

dos serviços; 

• Execução e adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, 

incluindo pontos e infraestrutura para detecção e alarme de incêndio, 

sinalização e iluminação de emergência, remanejamento de extintores e 

suportes e adequação de sprinklers em função da substituição dos forros; 

• Execução de selagens corta-fogo e recomposição das passagens técnicas, 

comunicação visual e identificação dos ambientes, conforme as 

necessidades previstas para a obra; 

• Execução de acabamento e arremates dos elementos de proteção de 

parede, incluindo adequações necessárias às superfícies e aos encontros 

com portas, revestimentos, pisos e demais elementos construtivos; 

• Execução de limpeza fina e limpeza técnica durante e ao término da obra, 

incluindo remoção de resíduos, materiais excedentes e sujeiras 

decorrentes dos serviços, bem como limpeza e desinfecção final dos 

ambientes para liberação da área; 

• Realização  de  testes,  verificações,  ajustes  e  comissionamento  dos 
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sistemas e instalações executados ou alterados, incluindo testes integrados 

e identificação dos pontos, de modo a assegurar o adequado 

funcionamento dos serviços executados; 

• Elaboração e entrega da documentação final da obra, incluindo registros 

das alterações executadas, documentação técnica e desenhos “as built” 

das instalações alteradas, além dos demais documentos necessários à 

entrega técnica dos serviços; 

• Execução da administração local da obra, acompanhamento e apoio 

técnico, incluindo equipe de engenharia, encarregado ou técnico de 

produção, segurança, documentação, DDS, controles de obra e 

compatibilização executiva dos serviços; 

• Execução dos ajustes decorrentes de interferências identificadas em 

campo, incluindo recomposições adicionais de forros, pintura e 

acabamentos, adequações das instalações, pequenos fornecimentos, 

consumíveis e demais arremates necessários à completa execução dos 

serviços previstos na contratação. 

 
1.2.1 Os serviços descritos neste item possuem caráter exemplificativo e 

resumido, devendo a Contratada executar todas as atividades previstas na 

planilha orçamentária, bem como os serviços complementares indispensáveis à 

perfeita conclusão do objeto, ainda que não expressamente mencionados neste 

Termo de Referência e/ou planilha orçamentária. 

 
1.2.2 Todos os serviços deverão contemplar o fornecimento de materiais, mão de 

obra, equipamentos, ferramentas, transporte, acessórios e demais insumos 

necessários à sua completa execução, bem como os serviços complementares 

tecnicamente necessários para a entrega da reforma em perfeito funcionamento e 

acabamento, ainda que não estejam individualmente descritos neste escopo. 

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato, sendo 150 (cento e cinquenta) dias 

destinados à execução efetiva dos serviços e 30 (trinta) dias para encerramento 

administrativo. 

1.4 A contratação será executada sob regime de empreitada por preço global, 

assumindo integral responsabilidade pela conferência prévia das condições 

locais, quantitativos, interferências, compatibilizações e demais elementos 
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necessários à perfeita execução da obra. 

 
1.5 A planilha orçamentária disponibilizada pela Contratante possui caráter 

orientativo, destinando-se exclusivamente ao balizamento da contratação 

cabendo à licitante promover suas próprias verificações durante a vistoria 

obrigatória. 

1.5.1 Caso existam itens indispensáveis à perfeita execução da obra que, 

comprovadamente, não estejam explicitamente contemplados na planilha 

quantitativa orientativa, estes deverão ser informados no campo ‘OMISSOS’, 

exclusivamente para fins de esclarecimento técnico e composição da proposta, 

não gerando direito a acréscimo financeiro, reajuste ou aditivo contratual, por se 

tratar de contrato sob regime de empreitada por preço global, com escopo 

fechado e responsabilidade integral da Contratada. 

1.5.2 Eventuais divergências entre quantitativos estimados e quantitativos 

efetivamente necessários à execução integral da obra não constituirão motivo 

para solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, acréscimo contratual ou 

qualquer pleito financeiro adicional, desde que mantido o escopo originalmente 

previsto neste Termo de Referência, cabendo à contratada considerar em sua 

proposta todos os custos necessários à entrega integral do objeto. 

2- JUSTIFICATIVA SOBRE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Esta contratação justifica-se pela necessidade de adequação dos ambientes e 

dos fluxos do setor de Ressonância Magnética em decorrência da implantação 

do novo equipamento, cuja instalação demanda a liberação da área atualmente 

ocupada por ambientes que precisam ser remanejados. A execução da 2ª 

etapa da obra é necessária para que esses remanejamentos sejam realizados 

de forma organizada, garantindo a continuidade das atividades e a adequada 

utilização dos espaços após a implantação do equipamento. 

A 2ª etapa contempla intervenções nos ambientes impactados pela implantação 

da Ressonância Magnética, incluindo a ampliação da recepção, o 

remanejamento de salas e a reorganização dos espaços e respectivos fluxos 

de circulação. Essas adequações são necessárias para compatibilizar a nova 

configuração física do setor, permitindo que os ambientes remanejados 

mantenham condições adequadas de funcionamento e que os fluxos de 

pacientes, acompanhantes e colaboradores permaneçam organizados e 
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compatíveis com as atividades assistenciais desenvolvidas no local. 

 
A contratação possui caráter complementar à 1ª etapa da obra, que contempla 

exclusivamente a implantação da área destinada à Ressonância Magnética e 

seus ambientes adjacentes. Enquanto a primeira etapa viabiliza a infraestrutura 

necessária para receber o novo equipamento, a segunda etapa trata das 

adequações decorrentes dos remanejamentos necessários para sua 

implantação, sendo ambas necessárias para que a nova configuração do setor 

seja concluída e possa operar de forma adequada. 

Dessa forma, a execução dos serviços previstos nesta contratação é 

necessária para viabilizar a implantação integral da nova Ressonância 

Magnética, adequar os ambientes afetados pelos remanejamentos e assegurar 

a continuidade e a funcionalidade das atividades do setor após a conclusão da 

primeira etapa da obra. 

 

 
3- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
A solução consiste na execução da 2ª etapa da implantação da Ressonância 

Magnética, destinada à adequação dos ambientes e dos fluxos do setor em 

decorrência da implantação do novo equipamento. A intervenção tem como 

finalidade estabelecer a nova configuração física e funcional dos espaços 

impactados pelos remanejamentos necessários, incluindo a ampliação da 

recepção e a reorganização dos ambientes. 

Para isso, a contratação contempla a execução integrada das adequações 

necessárias à nova configuração do setor, abrangendo os elementos construtivos, 

acabamentos e instalações prediais que forem impactados pelos 

remanejamentos. A solução deverá considerar a compatibilização entre as 

diferentes intervenções, de forma a garantir que os ambientes resultantes 

apresentem condições adequadas de uso, funcionamento e integração com as 

áreas existentes. 

A execução desta etapa deverá ser articulada com as condições estabelecidas na 

1ª etapa da implantação, que contempla a área destinada à Ressonância 

Magnética e seus ambientes adjacentes. Dessa forma, as adequações previstas 

nesta contratação deverão considerar a configuração resultante da primeira etapa, 
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assegurando a continuidade dos fluxos e a adequada conexão entre os 

ambientes. 

Ao final, a solução deverá proporcionar a entrega do setor com sua nova 

configuração física e funcional consolidada, com os ambientes reorganizados e as 

respectivas instalações compatibilizadas, permitindo a operação adequada da 

Ressonância Magnética e a continuidade das atividades desenvolvidas no setor. 

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1 A execução dos serviços deverá observar os seguintes requisitos técnicos 

e condições mínimas: 

 
4.1.1 A contratada deverá possuir estrutura operacional compatível com a 

execução dos serviços, incluindo equipe técnica habilitada, mão de obra 

especializada, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção coletiva 

e individual, sistemas de acesso e demais recursos necessários ao adequado 

desenvolvimento da obra. 

4.1.2 A empresa deverá apresentar, no ato da contratação, atestados de 

capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

tanto para a empresa quanto para o profissional indicado como Responsável 

Técnico, que comprovem a execução anterior de serviços de natureza e 

complexidade compatíveis com os previstos neste Termo de Referência. 

4.1.3 A contratada deverá dispor de profissionais legalmente habilitados, com 

registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sendo 

obrigatório o acompanhamento e a responsabilidade técnica da obra por 

engenheiro civil, com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), abrangendo a execução integral da obra. 

4.1.4 Atendimento às normas técnicas e legais vigentes, incluindo, mas não 

se limitando a: 

 
a) NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI; 

 
b) NR 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção; 

 
c) NR 23 – Proteção Contra Incêndios; 

 
d) NR 35 – Trabalho em Altura; 
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e) ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
 

f) ABNT NBR 14565 – Cabeamento estruturado para edifícios; 
 

g) ABNT NBR 14715 – Chapas de gesso para drywall; 
 

h) ABNT NBR 16651 – Proteção contra incêndios em estabelecimentos 

assistenciais de saúde; 

i) RDC nº 50/2002: Diretrizes para o projeto físico de 

estabelecimentos assistenciais de saúde; 

 
 

4.1.5 Todos os materiais fornecidos pela contratada deverão ser novos, de 

primeira qualidade, sem sinais de uso ou avarias, compatíveis com as 

especificações técnicas previstas nos projetos, memoriais, planilhas e demais 

documentos que compõem a contratação, garantindo desempenho, segurança 

e durabilidade adequados. 

 
4.1.6 A contratada deverá elaborar e apresentar, previamente ao início dos 

serviços, cronograma físico-financeiro detalhado, contemplando as etapas 

previstas, respectivos prazos de execução, marcos de entrega e distribuição 

dos recursos financeiros ao longo da execução contratual, para análise e 

aprovação da fiscalização da CONTRATANTE. 

 
4.1.7 A contratada deverá elaborar e entregar, no início da obra, a Análise 

Preliminar de Risco (APR), contemplando todas as etapas do serviço, os riscos 

envolvidos e as respectivas medidas de segurança a serem adotadas. 

 
4.2 Será admitida a subcontratação parcial do objeto contratual, ficando 

limitada a 20% da execução dos serviços, mediante aprovação da 

contratante, condicionada à prévia comprovação da capacidade técnica do 

subcontratado. 

4.2.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como 

responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 
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incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação 

técnica necessários para a execução do objeto. 

4.4. O Contratado apresentará à Contratante documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo de contratação. 

4.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Contratante ou de 

colaborador que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

5- DA VISTORIA 

 
5.1 A  avaliação  prévia  do  local  de  execução  dos  serviços  é 

obrigatória e será assegurada aos interessados para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado. 

5.2 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsável técnico 

deverá estar devidamente identificado, sendo acompanhado por colaborador 

designado pela Fundação, para essa finalidade. 

5.3 As visitas ocorrerão mediante dia e horário previamente agendados pela 

Equipe de Engenharia da Fundação. 

5.4 Ao final da visita, será entregue pela Fundação o Termo de Vistoria, 

comprovando que o interessado tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para a execução do objeto da licitação. 

6 – DA GARANTIA 

 
6.1 Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a licitante 

vencedora prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, numa das modalidades abaixo: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
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II - Seguro-garantia; 

 
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

6.2 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e 

na regulamentação vigente, a garantia poderá ser utilizada para o 

pagamento de: 

6.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

 
6.2.2 - Prejuízos causados à Fundação ou a terceiros decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

6.2.3 - Multas aplicadas pela Fundação ao Contratado; 

 
6.2.4 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas, na hipótese da Fundação ser incluída no polo passivo de ações 

propostas pelos colaboradores do Contratado. 

6.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período de mais 90 (noventa) dias após o término da 

vigência contratual. 

6.4 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 

vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, nas 

mesmas condições e parâmetros da contratação, evitando-se a interrupção da 

continuidade da cobertura pela garantia. 

6.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, o Contratado 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 07 dias úteis, 

contados da data em que for notificada. 

6.6 Será considerada extinta e liberada a garantia: 

 
6.6.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Fundação de que o Contratado cumpriu todas 

as obrigações contratuais; 

6.6.2 - No prazo de 07 dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Fundação não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 
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7- DA EXECUÇÃO CONTRATUAL/ORDEM DE COMPRA 

 
7.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 
7.1.1 O início da execução dos serviços ocorrerá após a assinatura do 

Contrato, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e 

mediante alinhamento prévio com a fiscalização. 

7.1.2 A execução dos serviços poderá ser realizada dentro e fora do horário 

comercial, e deverá ser sempre alinhado previamente com a CONTRATANTE; 

7.1.2.1 Eventuais intervenções que possam ocasionar interrupções, ainda que 

parciais, de acessos, circulação, fornecimento de insumos ou funcionamento 

de ambientes deverão ser previamente programadas, buscando minimizar 

impactos operacionais. 

7.1.3 A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com o 

cronograma físico apresentado pela CONTRATADA, elaborado em 

conformidade com o prazo estabelecido para a execução do objeto neste 

Termo de Referência. 

7.1.4 O cronograma deverá ser previamente submetido à validação e 

aprovação da equipe de Engenharia, devendo a CONTRATADA observar os 

prazos e a sequência de atividades nele estabelecidos, sendo que eventuais 

alterações deverão ser previamente submetidas à apreciação e aprovação da 

equipe de Engenharia. 

7.1.5 Será de responsabilidade da contratada realizar todo o gerenciamento 

logístico necessário à execução dos serviços, incluindo recebimento, 

armazenamento, transporte horizontal e vertical, movimentação de materiais, 

equipamentos e ferramentas até os locais de intervenção. 

7.1.6 A contratada deverá garantir a proteção dos materiais, equipamentos e 

áreas existentes durante toda a execução dos serviços. 

7.1.7 Eventuais danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, incluindo 

revestimentos, pinturas, esquadrias, elementos metálicos, mobiliários ou 

demais componentes existentes, deverão ser reparados ou recompostos pela 

contratada, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

7.1.8 A supervisão da execução dos serviços será de responsabilidade da 

contratada,  que  deverá  manter  equipe  técnica  capacitada  para 
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acompanhamento das atividades, controle da qualidade, cumprimento do 

cronograma e solução de eventuais intercorrências. 

7.1.9 A contratada deverá elaborar Relatório Diário de Obra (RDO), contendo 

registro das atividades executadas, etapas concluídas, ocorrências, 

interferências identificadas e medidas corretivas adotadas. Os relatórios 

deverão ser acompanhados de registros fotográficos atualizados e seguir o 

padrão definido pela fiscalização da CONTRATANTE. 

7.1.10 Durante e ao término da execução dos serviços, a contratada será 

responsável pela limpeza das áreas de intervenção, incluindo remoção de 

entulhos, resíduos e materiais descartados, com destinação ambientalmente 

adequada conforme legislação vigente. 

7.1.11 As áreas concluídas deverão ser entregues limpas, organizadas e em 

condições adequadas de utilização imediata pela CONTRATANTE. 

7.1.12 Na eventualidade de a CONTRATANTE necessitar interromper 

temporariamente determinada atividade por ausência de frente de serviço ou 

por necessidade operacional, caberá à contratada suspender os trabalhos 

conforme orientação da fiscalização, sem direito a ressarcimento decorrente de 

nova mobilização. 

7.1.13 O contratado deverá seguir a legislação e as normas internas da 

Fundação concernentes à segurança do trabalho. 

7.1.14 O Contratado deverá enviar à Fundação no prazo de até 03 dias de 

antecedência do início da execução dos serviços os seguintes 

documentos: 

I. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); 
 

II. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

 
III. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) vigente dos colaboradores que 

atuarão na obra; 

IV. Ficha de registro dos empregados ou documento equivalente de vínculo; 
 

V. Ficha de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e certificado 

de treinamento NR06; 

VI. Ordem de Serviço de Segurança, conforme NR-01; 
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VII. Certificados dos treinamentos obrigatórios aplicáveis às atividades 

executadas, especialmente NR-10, NR-18 e NR-35, quando cabíveis; 

VIII. Análise Preliminar de Risco (APR); 
 
IX. Permissão de Trabalho (PT) para atividades críticas, quando aplicável; 

 
X. Comprovante de vacinação dos colaboradores, conforme exigências da 

CONTRATANTE. 

7.1.15 O contratado será responsável por arcar com os custos decorrentes das 

obrigações trabalhistas de seus colaboradores, tais como, alimentação, 

transportes e salários. 

8- MODELO DE GESTÃO DO SERVIÇO 

 
8.1 O gerenciamento desta contratação ficará a cargo do Gerente Operacional 

da Fundação Benjamin Guimarães, denominado preposto, o qual deverá dirimir 

quaisquer dúvidas surgidas no curso de sua execução, exercendo em toda sua 

plenitude ação fiscalizadora. 

8.2 A fiscalização desta contratação ficará a cargo do Coordenador de 

Engenharia Hospitalar que deverá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

8.3 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e normas legais. 

8.4 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando 

prazo para a correção. 

8.6 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o 

caso. 

8.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 

Fundação ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá 

nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

contratante. 

8.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

 
8.8.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferirá à Fundação a responsabilidade pelo seu 

pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato. 

8.9 As comunicações entre a Fundação e a contratada devem ser realizadas 

por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

9- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
9.1. O objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento 

das exigências de caráter técnico; 

b) Definitivamente, pela comissão designada pela autoridade competente, 

mediante  termo  detalhado  que  comprove  o atendimento das 

exigências contratuais. 

9.2. O recebimento provisório acontecerá imediatamente após a conclusão 

da obra. 

9.3. O recebimento definitivo acontecerá em até 07 dias consecutivos 

contados do recebimento provisório. 

9.4. O objeto do serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 

estiver em desacordo com o solicitado. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 

civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a 

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato 

9.6. O recebimento definitivo pela Fundação não eximirá o contratado, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e 

pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação 

do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 

contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 
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10- FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
10.1. O julgamento será realizado pelo critério de menor preço global. 

10.2. Previamente à celebração do contrato, a Fundação verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto aos 

documentos de habilitação. 

10.3 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação, 

quando solicitado pela Fundação, a respectiva documentação atualizada. 

10.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.5 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso 

exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes 

requisitos de habilitação: 

10.7.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
10.7.1.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

10.7.1.2 Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no 

País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil; 

10.7.1.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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10.7.1.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - 

inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade 

simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a 

matriz; 

10.7.1.5 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de toda 

a respectiva consolidação. 

11    HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

 
11.7.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

 
10.10.4.1 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 
10.10.4.2 Alvará de funcionamento; 

 
10.10.4.3 Apresentação de atestados de capacidade técnica, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados e 

certificados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em nome 

da empresa licitante e do profissional indicado como responsável técnico, 

acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico, comprovando a 

execução de serviços de natureza e características compatíveis com o objeto 

da contratação. Os atestados devem evidenciar a realização de obras ou 

reformas em edificações, demonstrando a aptidão da empresa para a 

execução dos serviços, incluindo execução de divisórias em drywall, serviços 

de pintura e acabamento, adequações de instalações elétricas e de lógica, 

instalação de sistemas de controle de acesso e demais serviços de natureza 

correlata previstos neste Termo de Referência. 

10.10.4.4 Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 

profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, para fins de contratação. 

10.10.4.5 Certidão expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) da região em que estiver vinculado o fornecedor, bem 

como, do responsável técnico, comprovando a sua regularidade, na forma da 

legislação vigente; 

10.10.4.6 Apresentar  cópia  do  registro  profissional  perante  o CREA do 
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responsável técnico que irá prestar os serviços contratados. Este deverá ser 

ligado aos quadros funcionais, do fornecedor; 

10.10.4.7 Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o 

profissional que for sócio, diretor, empregado ou responsável técnico da 

empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro permanente 

da licitante será feita em cada caso: 

 
I- Sócio: através do Contrato Social e sua última alteração; 

II- Diretor: através do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em 

se tratando de S/A; 

III- Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou 

contrato de vínculo empregatício. 

10.10.4.8 Necessário emitir ART referente à da execução da obra antes de iniciar 

a execução dos serviços. 

11- DOS RECURSOS FINANCEIROS E FORMA DE PAGAMENTO 

 
11.1 Os recursos financeiros a serem aplicados nesta contratação provêm de 

recurso próprio. 

11.2 Os pagamentos serão efetuados conforme o percentual efetivamente 

executado da obra e aprovado pela fiscalização da Contratante, tomando como 

referência o cronograma físico-financeiro previamente aprovado. Somente 

serão passíveis de medição e pagamento os serviços efetivamente concluídos, 

executados em conformidade com os projetos, especificações técnicas e 

demais condições contratuais, observando-se o respectivo aceite da 

fiscalização. 

11.3 O fluxo de medição obedecerá às seguintes etapas: 

 
11.3.1 A medição abrangerá o período de 1º a 30 (ou 31) de cada mês. 

 
11.3.2 A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o término do 

mês para encaminhar a medição à fiscalização. 

11.3.3 O fiscal do contrato terá até 5 (cinco) dias úteis para validar a medição 

recebida. 
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11.3.4 O gerente de projetos terá 5 (cinco) dias para validação dos 

documentos solicitados neste contrato, sendo o responsável pela autorização 

de emissão da NF. 

11.3.5 Após a validação da medição, a CONTRATADA terá 2 (dois) dias úteis 

para emitir e encaminhar a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e 

compatível com a medição aprovada. 

11.4 A CONTRATANTE realizará o pagamento da Nota Fiscal no prazo 

máximo de 10 dias úteis após seu recebimento, desde que todas as condições 

contratuais estejam atendidas. 

11.5 O pagamento será condicionado à certificação dos serviços executados 

pela fiscalização, mediante apresentação do Relatório Diário de Obra (RDO), 

devidamente preenchido e acompanhado de registro fotográfico da evolução 

dos serviços executados no período correspondente à medição. 

11.5.1 O pagamento de cada parcela estará condicionado à apresentação das 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, relativas ao 

INSS, FGTS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, todas com 

status de "negativa" ou "positiva com efeito de negativa", com validade 

vigente no mês da respectiva medição/pagamento. 

 
 
 

 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2026 

 
 
 
 
 
 
 

 

Letícia Fernandes 

Coordenadora de Engenharia Hospitalar 
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