2º COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 127/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para a execução de obra referente à reforma parcial da cobertura da unidade Baeta Viana.

A Fundação Benjamin Guimarães informa que o prazo para submissão de propostas para o Edital 127/2025 foi prorrogado. A nova data limite para participação será **08/10/2025**, com recebimentos até as 23:59 h.

Considerando a Errata a decisão de prorrogação foi tomada para garantir que todos os interessados tenham tempo suficiente para participar, e, ao mesmo tempo, promover uma maior diversidade de propostas, fortalecendo a competitividade e a qualidade do processo.

Respeitosamente,

Margarete Gomes Cardoso
Analista de Licitações
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Jonata Ferreira Vette
Gerente de Verbas Públicas
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

Assinado por 2 pessoas: MARGARETE GOMES CARDOSO e JONATA FERREIRA VETTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/0332-A78E-E45E-A186 e informe o código 0332-A78E-E45E-A186

ERRATA

Cotação Prévia Processo Análogo nº 127/2025 – Reforma parcial do telhado Unidade Baeta Viana.

A Comissão de Contratação da Fundação Benjamin Guimarães, no uso de suas atribuições, informa a seguinte retificação a Cotação prévia nº 127/2025, fazendo-se contar o seguinte:

I- No objeto específico do Termo de Referência ***onde se lia:***

1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para a execução de obra referente à reforma parcial da cobertura da unidade Baeta Viana. A intervenção abrangerá as seguintes áreas: Ala 4, Ala 7, CTI Pediátrico e Hall do 2º andar, com os seguintes escopos de trabalho:

• Substituição parcial das telhas existentes, restringindo-se à troca apenas daquelas que apresentarem danos, por telhas sanduíche termoacústicas, modelo trapezoidal.

II - ***Leia-se:***

1- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para a execução de obra referente à reforma parcial da cobertura da unidade Baeta Viana. A intervenção abrangerá as seguintes áreas: Ala 4, Ala 7, CTI Pediátrico e Hall do 2º andar, com os seguintes escopos de trabalho:

• Substituição parcial das telhas existentes, restringindo-se à troca apenas daquelas que apresentarem danos, por telhas fibrocimento.

Assinado por 2 pessoas: MARGARETE GOMES CARDOSO e JONATA FERREIRA VETTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/0332-A78E-E45E-A186 e informe o código 0332-A78E-E45E-A186

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2025.

Jonata Ferreira Vette

Presidente da Comissão de Contratação

Margarete Gomes Cardoso

Analista de Licitação

Assinado por 2 pessoas: MARGARETE GOMES CARDOSO e JONATA FERREIRA VETTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/0332-A78E-E45E-A186 e informe o código 0332-A78E-E45E-A186

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0332-A78E-E45E-A186

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARGARETE GOMES CARDOSO (CPF 041.XXX.XXX-46) em 03/10/2025 10:16:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JONATA FERREIRA VETTE (CPF 095.XXX.XXX-18) em 03/10/2025 11:53:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/0332-A78E-E45E-A186