

**1º COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO PROCESSO COTAÇÃO PRÉVIA 194/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, sob regime de empreitada por preço global, para execução da obra de reforma e readequação do Ambulatório do Edifício Antônio Mourão, em área aproximada de 900 m<sup>2</sup>, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários, conforme projeto arquitetônico, projetos complementares e demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE.

A Fundação Benjamin Guimarães informa que o prazo para submissão de propostas para o Processo de cotação prévia Proc Administrativo 194/2025 foi prorrogado. A nova data limite para participação será **20/01/2026**, com recebimentos até as 23:59 h.

A decisão de prorrogação foi tomada para garantir que todos os interessados tenham tempo suficiente para participar e para promover uma maior diversidade de propostas. Ressaltamos que todos os demais termos e condições da cotação prévia permanecem inalterados.

Respeitosamente,

**Margarete Gomes Cardoso**  
**Analista de Licitações**  
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia

**Jonata Ferreira Vette**  
**Presidente de Comissão de contratação**  
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 23B0-D97E-C02E-2091

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARGARETE GOMES CARDOSO (CPF 041.XXX.XXX-46) em 19/01/2026 08:38:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JONATA FERREIRA VETTE (CPF 095.XXX.XXX-18) em 19/01/2026 08:47:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://hospitaldabaleia.1doc.com.br/verificacao/23B0-D97E-C02E-2091>